Strutture verticali

Art. 5b

Consolidamento delle strutture:
con betoncino colabile

per metro quadro per ogni centimetro di spessore successivo

Fornitura e posa in opera di betoncino colabile premiscelato
per il risanamento di strutture in calcestruzzo, come descritto
nell’articolo precedente, ad esclusione della rimozione del
calcestruzzo ammalorato, trasporto a rifiuto, trattamento
passivante del ferro di armatura e rasatura delle superfici.

hetonCine

colabile

per ogni cm di spessore successivo

Per metro quadro

Nord Centro Sud
22,65 22,69 23,37
Euro
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voci di capitolato e analisi prezzi opere in calcestruzzo R IiI .

Prezzo Totale Totale Totale
unitario area Nord area Centro area Sud

Per metro quadro U.M.

Quantita

per ogni centimetro di spessore successivo

Posa in opera
1) Rifacimento copriferro con betoncino colabile

n. 1 Operaio Specializzato ore 0,10 22,64 2,26 2,17 2,22
n. 1 Operaio Comune ore 0,10 19,47 1,95 1,86 1,91
Totale mano d’opera 4,21 4,03 4,13
Materiali
1) Betoncino colabile - Exocem G2 (Ruredil) kg 21,00 0,61 12,81 13,02 13,44
2) Sfrido - Exocem G2 (3%) kg 0,63 0,61 0,38 0,39 0,40
Totale materiali 13,19 13,41 13,84
Varie cad. 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50
SOMMANO Euro 17,91 17,94 18,47
Spese Generali 15% Euro 2,69 2,69 2,77
Euro 20,59 20,63 21,24
Utile d’'Impresa 10% Euro 2,06 2,06 2,12
TOTALE GENERALE Euro 22,65 22,69 23,37

Percentuali d’incidenza

MATERIALE Euro | 58,25% 13,19 13,41 13,84
MANO D’OPERA Euro | 18,59% 4,21 4,03 4,13
NOLI Euro

ATTREZZATURE Euro

SPESE GENERALI Euro | 11,86% 2,69 2,69 2,77
UTILE D’'IMPRESA Euro | 9,09% 2,06 2,06 2,12
VARIE Euro | 2,21% 0,50 0,50 0,50
ONERI PER LA SICUREZZA Euro

ONERI PER LA DIAGNOSTICA Euro

TOTALE GENERALE 100,00% 22,65 22,69 23,37
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