Strutture verticali

Art. 5c

Consolidamento delle strutture:
con betoncino colabile

per metro d’intervento, altezza di 30 cm e spessore di 3 cm

Fornitura e posa in opera di betoncino colabile premiscelato
per il risanamento di strutture in calcestruzzo, come descritto
nell’articolo precedente.

hetonCine

colabile

e spessore di 3 cm

Per metro di intervento, altezza di 30 cm

Nord Centro Sud
52,80 51,59 53,05
Euro

42




voci di capitolato e analisi prezzi opere in calcestruzzo R IiI .

Per metro di intervento, altezza di 30 cm U.M. Quantita Prezzo Totale Totale Totale

unitario area Nord area Centro area Sud

e spessore di 3 cm

Posa in opera

1) Battitura per asportazione del calcestruzzo ammalorato

n. 2 Operai Comuni | ore | 030 | 1947 | 58 | 557 | 573

2) Trasporto a rifiuto dei materiali di risulta

n. 2 Operai Comuni | oe | o010 | 1947 | 195 | 18 | 191

3) Spazzolatura delle barre in acciaio

n. 1 Operaio Comune | oe | o010 | 1947 | 195 | 18 | 101

4) Trattamento dei ferri d’armatura con passivante

n. 1 Operaio Comune | oe | o010 | 1947 | 195 | 18 | 191

5) Rifacimento copriferro con betoncino colabile

n. 1 Operaio Specializzato ore 0,15 22,64 3,40 3,25 3,33

n. 1 Operaio Comune ore 0,15 19,47 2,92 2,79 2,86

6) Rasatura con malta premiscelata

n. 1 Operaio Specializzato ore 0,20 22,64 4,53 4,34 4,44

n. 1 Operaio Comune ore 0,20 19,47 3,89 3,71 3,82

Totale mano d’opera 26,42 25,23 25,91

Materiali

1) Inibitore di corrosione - Rurecoat 3 (Ruredil) kg 0,10 4,01 0,40 0,40 0,40

2) Betoncino colabile - Exocem G2 (Ruredil) kg 21,00 0,61 12,81 13,02 13,44

3) Sfrido - Exocem G2 (3%) kg 0,63 0,61 0,38 0,39 0,40

4) Malta per rasatura - Rasocem Ra (Ruredil) kg 1,80 0,66 1,19 1,21 1,24

5) Sfrido - Rasocem Ra (3%) kg 0,05 0,66 0,04 0,04 0,04

Totale materiali 14,82 15,05 15,53

Varie cad. 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50

SOMMANO Euro 41,74 40,78 41,93

Spese Generali 15% Euro 6,26 6,12 6,29
Euro 48,00 46,90 48,22

Utile d’lImpresa 10% Euro 4,80 4,69 4,82

TOTALE GENERALE Euro 52,80 51,59 53,05

Percentuali d’incidenza

MATERIALE Euro | 28,07% 14,82 15,05 15,53

MANO D’OPERA Euro | 50,04% 26,42 25,23 25,91

NOLI Euro

ATTREZZATURE Euro

SPESE GENERALI Euro | 11,86% 6,26 6,12 6,29

UTILE D'IMPRESA Euro | 9,09% 4,80 4,69 4,82

VARIE Euro | 0,95% 0,50 0,50 0,50

ONERI PER LA SICUREZZA Euro

ONERI PER LA DIAGNOSTICA Euro

TOTALE GENERALE 100,00% 51,59
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