
calcestruzzo

54

Strutture verticali

 Art 07a

Per quintale di legante secco iniettato

Nord Centro   Sud

96,47 98,32 101,32

Euro

Art. 7a
 Consolidamento delle strutture:
 iniezioni di consolidamento con legante speciale superfluidificato 
 per quintale di legante secco iniettato

Fornitura e posa in opera di boiacca eseguita con legante 
da iniezione espansivo e acqua, come descritto nell’articolo 
precedente.



voci di capitolato e analisi prezzi opere in calcestruzzo

55 Art 07a

Per quintale di legante secco iniettato U.M. Quantità Prezzo 
unitario

Totale 
area Nord

Totale 
area Centro

Totale 
area Sud

Posa in opera 

1) Iniezioni 

n. 1 Operaio Specializzato ore 0,20 20,85 4,17 4,34 4,44

n. 1 Operaio Qualificato ore 0,20 19,60 3,92 4,07 4,17

n. 1 Operaio Comune ore 0,20 17,97 3,59 3,71 3,82

Totale mano d’opera 11,68 12,12 12,43

Materiali

1) Legante - Exocem 22 (Ruredil) kg 100,00 0,61 61,00 62,00 64,00

2) Sfrido - Exocem 22 (3%) kg 3,00 0,61 1,83 1,86 1,92

Totale materiali 62,83 63,86 65,92

Noli

1) Apparecchio per iniezioni ore 0,25 5,00 1,25 1,25 1,25

Totale noli 1,25 1,25 1,25

Varie cad. 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50

SOMMANO Euro 76,26 77,73 80,10

Spese Generali 15% Euro  11,44 11,66 12,01

Euro 87,70 89,39 92,11

Utile d’Impresa 10% Euro  8,77 8,94 9,21

TOTALE GENERALE  Euro 96,47 98,32 101,32

Percentuali d’incidenza 

MATERIALE  Euro 65,13% 62,83 63,86 65,92

MANO D’OPERA  Euro 12,11% 11,68 12,12 12,43

NOLI  Euro 1,30% 1,25 1,25 1,25

ATTREZZATURE  Euro 

SPESE GENERALI  Euro 11,86% 11,44 11,66 12,01

UTILE D’IMPRESA  Euro 9,09% 8,77 8,94 9,21

VARIE  Euro 0,52% 0,50 0,50 0,50

ONERI PER LA SICUREZZA  Euro 

ONERI PER LA DIAGNOSTICA  Euro

TOTALE GENERALE  100,00% 96,47 98,32 101,32

iniezioni
di

consolidamento




