Strutture orizzontali

Art. 31b

Ripristino delle strutture:
con calcestruzzo a ritiro compensato a stabilita volumetrica
per metro quadro per ogni centimetro di spessore successivo

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a ritiro compensato
per il ripristino di calcestruzzo, secondo le fasi e metodologie
descritte nell’articolo precedente.

calcestnuzzo
agsitabilita
volimetnica

Per metro quadro
per ogni cm di Spessore successivo

Nord Centro Sud
20,29 19,48 19,99
Euro
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voci di capitolato e analisi prezzi opere in calcestruzzo Ru IiI .

Prezzo Totale Totale Totale
unitario area Nord area Centro area Sud

Per metro quadro U.M.

Quantita

per ogni cm di spessore successivo

Posa in opera
1) Battitura per asportazione del calcestruzzo ammalorato

n. 2 Operai Comuni | ore | o020 | 1947 | 38 | 371 | 3
2) Trasporto a rifiuto dei materiali di risulta
n. 2 Operai Comuni | oe | 020 | 1947 | 389 | 31 | 38
3) Rifacimento copriferro con calcestruzzo e agente antiritiro
n. 1 Operaio Specializzato ore 0,10 22,64 2,26 2,17 2,22
n. 1 Operaio Qualificato ore 0,10 21,28 2,13 2,03 2,08
n. 1 Operaio Comune ore 0,10 19,47 1,95 1,86 1,91
Totale mano d’opera 14,13 13,49 13,85
Materiali
1) Agente antiritiro - Exocem 32 (Ruredil) 24 kg/m3 kg 25,00 2,29 0,57 0,57 0,58
2) Sfrido - Exocem 32 (3%) kg 0,75 2,29 0,02 0,02 0,05
3) Calcestruzzo m3 1,00 80,00 0,80 0,80 0,80
4) Sfrido Calcestruzzo (3%) kg 0,03 80,00 0,02 0,02 0,02
Totale materiali 1,41 1,41 1,45
Varie cad. 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50
SOMMANO Euro 16,04 15,40 15,80
Spese Generali 15% Euro 2,41 2,31 2,37
Euro 18,44 17,71 18,18
Utile d’'Impresa 10% Euro 1,84 1,77 1,82
TOTALE GENERALE Euro 20,29 19,48 19,99

Percentuali d’incidenza

MATERIALE Euro | 6,96% 1,41 1,41 1,45
MANO D’OPERA Euro | 69,63% 14,13 13,49 13,85
NOLI Euro

ATTREZZATURE Euro

SPESE GENERALI Euro | 11,86% 2,41 2,31 2,37
UTILE D'IMPRESA Euro | 9,09% 1,84 1,77 1,82
VARIE Euro | 2,46% 0,50 0,50 0,50
ONERI PER LA SICUREZZA Euro

ONERI PER LA DIAGNOSTICA Euro

TOTALE GENERALE 100,00% 20,29 19,48 19,99
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