Strutture orizzontali

Art. 33

Superfici orizzontali e pavimentazioni:

calcestruzzo per pavimentazioni fibrorinforzate

con fibre sintetiche in polipropilene
per metro quadro e spessore di 20 cm

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo fibro-rinforzato di
classe R richiesto dalla D.L., realizzato con I'aggiunta al
mix-design di fibre fibrillate in polipropilene vergine al 100%
(tipo Fibermesh - Levocell o prodotti similari).

Il dosaggio di fibra, contenuta in confezioni “fas-pak” comple-
tamente idrosolubile, non dovra essere inferiore a 900 g/m3,
per ottenere un ottimale rinforzo secondario del calcestruzzo.
Si richiede I'utilizzo di un sistema di micro-rinforzo realizzato
con fibre fibrillate di 25 diverse sezioni e lunghezze, di ultima
generazione, atte a garantire una distribuzione isotropica e
una rapida miscelazione del composto.
Le fibre dovranno essere resistenti al fattore di degrado chi-
mico-fisico del calcestruzzo (carbonatazione, aggressione
di solfati, acidi e sali, cicli di gelo e disgelo, reazione alcali-
aggregati), chimicamente inerti e non aggredibili dall’aggiunta
di additivi.
L’impiego di fibre fibrillate di differenti sezioni € necessario per
migliorare le seguenti caratteristiche del calcestruzzo:
¢ in fase plastica:
riduzione del bleeding, aumentata coesione, minore
segregazione, pompaggio piu agevole, regolare e
omogeneo, meno fessurazioni da ritiro;
¢ in fase indurita:
maggiore resistenza residua, maggiore resistenza
ai cicli di gelo e disgelo, all’abrasione e all’impatto,
minore permeabilita, che determina come effetto
secondario un incremento della resistenza dello
stesso e un’apprezzabile inibizione della migrazione
d’acqua e dei sali in essa disciolti, che causano la
corrosione dell’acciaio.

Tecnologia

Levocell B

La D.L. potra richiedere, a sua discrezione, prove sui materiali
e controllare qualita, rese e dosaggi.

Potra inoltre acquisire dalla Societa Fornitrice del prodotto
sia la certificazione di qualita ai sensi della norma UNI EN
SO 9001:2000, sia la dichiarazione di conformita relativa alla
partita di materiale consegnato, eventualmente sostituita da
quanto dichiarato in catalogo; il tutto affinché I'opera finita sia
realizzata a perfetta regola d’arte.

Per metro quadro e spessore di 20 cm

Nord Centro Sud
44,92 45,19 45,46
Euro
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voci di capitolato e analisi prezzi opere in calcestruzzo R IiI .

Prezzo Totale Totale Totale
unitario area Nord area Centro area Sud

Per metro quadro e spessore di 20 cm U.M. Quantita

Posa in opera
1) Posa in opera di fibre e rete elettrosaldata
n. 2 Operai Comuni | ore | 005 | 1947 0,97 0,93 0,95
2) Posa in opera del calcestruzzo
n. 1 Operaio Specializzato ore 0,12 20,85 2,50 2,60 2,67
n. 1 Operaio Qualificato ore 0,12 19,60 2,35 2,44 2,50
n. 1 Operaio Comune ore 0,12 17,97 2,16 2,23 2,29
Totale mano d’opera 7,98 8,20 8,41
Materiali
1) Calcestruzzo m3 1,00 90,00 18,00 18,00 18,00
2) Pompa m3 0,03 70,00 0,42 0,42 0,42
3) Fibre Fibermesh (Levocell) - 1,8 Kg/m3 kg 1,80 9,45 3,40 3,40 3,40
4) Sfrido fibre - Fibermesh (3%) kg 0,05 9,45 0,10 0,10 0,10
5) Rete elettrosaldata m?2 1,00 2,25 2,25 2,25 2,25
6) Sfrido rete (10%) m2 0,10 2,25 0,23 0,23 0,23
7) Sovrapposizione rete m?2 0,10 2,25 0,23 0,23 0,23
8) Distanziatori - Tralicci - Art. 9130 (Ruredil) n. 2 1,20 2,40 2,40 2,40
Totale materiali 27,02 27,02 27,02
Varie cad. 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50
SOMMANO Euro 35,51 35,72 35,94
Spese Generali 15% Euro 6¥38) 5,36 5,39
Euro 40,83 41,08 41,33
Utile d’lImpresa 10% Euro 4,08 4,11 4,13
TOTALE GENERALE Euro 44,92 45,19 45,46
Percentuali d’incidenza
MATERIALE Euro | 60,16% 27,02 27,02 27,02
MANO D’OPERA Euro | 17,77% 7,98 8,20 8,41
NOLI Euro
ATTREZZATURE Euro
SPESE GENERALI Euro | 11,86% 55688 5,36 5,39
UTILE D'IMPRESA Euro | 9,09% 4,08 4,11 4,13
VARIE Euro 1,11% 0,50 0,50 0,50
ONERI PER LA SICUREZZA Euro
ONERI PER LA DIAGNOSTICA Euro
TOTALE GENERALE 100,00% 44,92 45,19 45,46
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