Strutture orizzontali

Art. 34

Superfici orizzontali e pavimentazioni:

superficie stabilizzata adibita a viabilita rurale e naturalistica

per metro quadro

Fornitura e posa in opera di un sistema stabilizzante in pol-
vere da miscelare in sito con terreno presente (o riportato) e
uno stabilizzato.

Lo stabilizzante (tipo Levostab 99 - Levocell) & costituito da

un premiscelato in polvere, contenente fibre di polipropi-

lene, che non richiede aggiunta di calce o cemento. A lavoro
ultimato, non dovra alterare I'aspetto iniziale del terreno dal

punto di vista cromatico, garantendo quindi assenza d’im-

patto ambientale.

La lavorazione dovra conferire alla pavimentazione realizzata

(strade, parcheggi, aree di servizio in genere) caratteristiche

di portanza e resistenza all’'usura, oltre ad avere carattere di

irreversibilita.

La realizzazione dovra avvenire secondo le seguenti modalita:

e esecuzione di prove di laboratorio del materiale da stabi-
lizzare (curva granulometrica, limiti di Atterberg, prova di
compattazione, CBR naturale e CBR a diversi dosaggi, il
tutto da computarsi a parte), al fine di stabilire il corretto
dosaggio del materiale e I'idoneita del terreno da trattare;

e esecuzione di una corretta sottofondazione dove necessa-
rio (es. nuovi percorsi), da computarsi a parte;

e fresatura di terreno in sito o riportato per uno spessore di
almeno 10 cm;

e distribuzione e miscelazione dello stabilizzante (tipo Levo-
stab 99 - Levocell) sul terreno naturale o riportato prece-
dentemente fresato. Il dosaggio, precedentemente deter-
minato, potra variare dal 3 al 5% sul peso del terreno a
seconda della destinazione finale dell’opera e tipo di ter-
reno;

e bagnare la superficie stradale fino al raggiungimento del-
I'umidita ottimale per la compattazione;

e fresatura finale e, se necessario, sagomatura o profilatura
della sede stradale;

e compattazione del terreno trattato con mezzi adeguati fino
al raggiungimento di una densita di compattazione consi-
gliata non inferiore al 98% (AASTHO modificata);

e dopo almeno 24 ore effettuare una compattazione statica
di lisciatura della superficie.

Tecnologia

Levocell B

La D.L. potra richiedere, a sua discrezione, prove sulla pavi-
mentazione e controllare qualita e dosaggio dei costituenti.
Potra inoltre acquisire dalla Societa Fornitrice del prodotto
sia la certificazione di qualita ai sensi della norma UNI EN
SO 9001:2000, sia la dichiarazione di conformita relativa alla
partita di materiale consegnato, eventualmente sostituita da
quanto dichiarato in catalogo; il tutto affinché I'opera finita sia
realizzata a perfetta regola d’arte.

Per metro quadro

Nord Centro Sud
22,98 23,37 23,93
Euro
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voci di capitolato e analisi prezzi opere in calcestruzzo R IiI .

Prezzo Totale Totale Totale
unitario area Nord area Centro area Sud

Per metro quadro U.M. Quantita

Posa in opera

1) Applicazione del legante in polvere.

Si considera una squadra tipo di 4 operai e una produzione oraria di 50 m2

n. 1 Operaio Specializzato ore 50,00 22,64 0,45 0,43 0,44

n. 1 Operaio Qualificato ore 50,00 21,28 0,43 0,41 0,42

n. 2 Operai Comuni ore 25,00 19,47 0,78 0,74 0,76

Totale mano d’opera 1,66 1,58 1,62

Materiali

1) Legante Stabilizzante - Levostab 99 (Levocell) kg 8,00 1,65 13,20 13,60 14,00

2) Sfrido (10%) kg 0,80 1,65 0,13 0,14 0,14

3) Materiale da stabilizzare m3 1,00 13,00 1,30 1,30 1,30

4) Sfrido del materiale da stabilizzare m3 0,30 13,00 0,39 0,39 0,39

Totale materiali 15,02 15,43 15,83

Noli

i i i i 3

1)plr\i)c(>jl<8J zziagrt]%bgrt;)rri];eé?s %| r%%ngdera una betoniera da 8 m3 e una m2 50 27.00 0,54 0,52 0,52

 ompatators & amano 404 & na roduone ot i some | M| 80| 2220 044 044 044

Totale noli 0,98 0,96 0,96

Varie cad. 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50

SOMMANO Euro 18,16 18,47 18,92

Spese Generali 15% Euro 2,72 2,77 2,84
Euro 20,89 21,24 21,76

Utile d’lImpresa 10% Euro 2,09 2,12 2,18

TOTALE GENERALE Euro 22,98 23,37 23,93

Percentuali d’incidenza

MATERIALE Euro | 65,38% 15,02 15,43 15,83

MANO D’OPERA Euro | 7,21% 1,66 1,58 1,62

NOLI Euro | 4,28% 0,98 0,96 0,96

ATTREZZATURE Euro

SPESE GENERALI Euro | 11,86% 2,72 2,77 2,84

UTILE D’'IMPRESA Euro | 9,09% 2,09 2,12 2,18

VARIE Euro | 2,18% 0,50 0,50 0,50

ONERI PER LA SICUREZZA Euro

ONERI PER LA DIAGNOSTICA Euro

TOTALE GENERALE 100,00% 22,98 23,37 23,93
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