Strutture verticali

Art. 13

Intonaci per murature:

mano di finitura con malta fine a base calce

per metro quadro e spessore di 2 mm

Fornitura e posa in opera di malta fine deumidificante a base

di calce costituita da:

e malta di finitura premiscelata a base di calce (tipo
Hydrolime F - Ruredil o prodotti similari).

La malta dovra possedere le seguenti caratteristiche:

e ottima compatibilita chimico-fisica e meccanica con
il supporto preesistente;

¢ basso contenuto di sali solubili;

* buona resistenza agli agenti aggressivi e ai cicli di
gelo-disgelo;

e ottima aderenza al supporto esistente;

¢ permeabilita al vapore di almeno 100 g/m2 per 24 h
(NORMAL 21/85);

e resistenza meccanica a compressione: 1,6 MPa
a 7 giorni e 3,3 MPa a 28 giorni.

’applicazione si effettua con cazzuola o frattazzo metallico
in spessore variabile tra 0,5 e 5 mm, secondo la qualita del
sottofondo.

Il tutto eseguito a mano o con guide predisposte su pareti o
soffitti, piani o curvi.

La D.L. potra richiedere, a sua discrezione, prove sui materiali
e controllare qualita e rese.

Potra inoltre acquisire dalla Societa Fornitrice del prodotto
sia la certificazione di qualita ai sensi della norma UNI EN
SO 9002:2000, sia la dichiarazione di conformita relativa alla
partita di materiale consegnato, eventualmente sostituita da
quanto dichiarato in catalogo; il tutto affinché I'opera finita sia
realizzata a perfetta regola d’arte.

Sono inclusi nel prezzo tutti gli oneri principali e accessori per
I'esecuzione delle opere, compreso quello della spazzolatura e
asportazione delle parti friabili prima dell’applicazione.

Sono esclusi gli eventuali ponteggi.

Hinittika
conlimaltaka

NESE CEE

Per metro quadro e spessore di 2 mm

Nord Centro Sud
10,38 10,18 10,39
Euro
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voci di capitolato e analisi prezzi opere in muratura Ru IiI .

Prezzo Totale Totale Totale
unitario area Nord area Centro area Sud

Per metro quadro e spessore di 2 mm. U.M. Quantita

Posa in opera
1) Applicazione mano di tonachino

n. 1 Operaio Specializzato ora 0,10 22,64 2,26 2,17 2,22
n. 1 Operaio Comune ora 0,10 19,47 1,95 1,86 1,91
Totale mano d’opera 4,21 4,03 4,13
Materiali
1) Mano di tonachino - Hydrolime F (Ruredil) kg 3,00 1,13 3,39 3,42 3,48
2) Sfrido - Hydrolime F kg 0,09 1,13 0,10 0,10 0,10
Totale materiali 3,49 3,52 3,68
Varie cad. 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50
SOMMANO Euro 8,20 8,05 8,21
Spese Generali 15% Euro 1,23 1,21 1,23
Euro 9,43 9,25 9,45
Utile d’Impresa 10% Euro 0,94 0,93 0,94
TOTALE GENERALE Euro 10,38 10,18 10,39

Percentuali d’incidenza

MATERIALE Euro | 33,65% 3,49 3,52 3,58
MANO D’OPERA Euro | 40,58% 4,21 4,03 4,13
NOLI Euro

ATTREZZATURE Euro

SPESE GENERALI Euro | 11,86% 1,23 1,21 1,23
UTILE D'IMPRESA Euro 9,09% 0,94 0,93 0,94
VARIE Euro 4,82% 0,50 0,50 0,50
ONERI PER LA SICUREZZA Euro

ONERI PER LA DIAGNOSTICA Euro

TOTALE GENERALE 100,00% 10,38 10,18 10,39
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