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 Art 11

Art. 11 
 Intonaci per murature:  

mano di finitura con malta fine 
 per metro quadro e spessore di 2 mm

Fornitura e posa in opera di finitura traspirante costituito da 
malta premiscelata (tipo Rurewall A - Ruredil o prodotti simi-
lari) di colore bianco con le seguenti caratteristiche:
• buona resistenza a compressione;
• buona resistenza a flesso-trazione;
• adesione per trazione diretta su mattone pieno:  

> 0,6 MPa (si rompe il supporto);
• permeabilità al vapore acqueo (20°C): 180 g/m2 per 

24 ore; 
• sali solubili dichiarati in scheda tecnica: < 10 ppm;
• ottima aderenza al supporto esistente;
• buona resistenza ai cicli di gelo e disgelo. 
Il tutto eseguito a mano o con guide predisposte su pareti o 
soffitti, piani o curvi.

La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sui materiali 
e controllare qualità e rese.
Potrà inoltre acquisire dalla Società Fornitrice del prodotto 
sia la certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN 
ISO 9002:2000, sia la dichiarazione di conformità relativa alla 
partita di materiale consegnato, eventualmente sostituita da 
quanto dichiarato in catalogo; il tutto affinché l’opera finita sia 
realizzata a perfetta regola d’arte.
Sono inclusi nel prezzo tutti gli oneri principali e accessori per 
l’esecuzione delle opere, compreso quello della spazzolatura e 
asportazione delle parti friabili prima dell’applicazione.
Sono esclusi gli eventuali ponteggi.

Per metro quadro e spessore di 2 mm

Nord Centro   Sud

9,79 9,63 9,77

Euro
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Per metro quadro e spessore 2 mm U.M. Quantità Prezzo 
unitario

Totale 
area Nord

Totale 
area Centro

Totale 
area Sud

Posa in opera 

1) Applicazione mano di tonachino

n. 1 Operaio Specializzato ora 0,10 22,64 2,26 2,17 2,22

n. 1 Operaio Comune ora 0,10 19,47 1,95 1,86 1,91

Totale mano d’opera 4,21 4,03 4,13

Materiali

1) Mano di tonachino - Rurewall A (Ruredil) kg 3,00 0,98 2,94 3,00 3,00

2) Sfrido - Rurewall A kg 0,09 0,98 0,09 0,09 0,09

Totale materiali 3,03 3,09 3,09

Varie cad. 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50

SOMMANO Euro 7,74 7,62 7,72

Spese Generali 15% Euro 1,16 1,14 1,16

Euro 8,90 8,76 8,88

Utile d’Impresa 10% Euro 0,89 0,88 0,89

TOTALE GENERALE  Euro 9,79 9,63 9,77

Percentuali d’incidenza 

MATERIALE Euro 30,93% 3,03 3,09 3,09

MANO D’OPERA Euro 43,01% 4,21 4,03 4,13

NOLI Euro 

ATTREZZATURE Euro 

SPESE GENERALI Euro 11,86% 1,16 1,14 1,16

UTILE D’IMPRESA Euro 9,09% 0,89 0,88 0,89

VARIE Euro 5,11% 0,50 0,50 0,50

ONERI PER LA SICUREZZA Euro 

ONERI PER LA DIAGNOSTICA Euro

TOTALE GENERALE  100,00% 9,79 9,63 9,77

con
malta fine

mano di finitura




