Strutture verticali

Art. 14

Intonaci per murature:

intonaco con mano di finitura colorata naturale

per metro quadro e spessore di 2 cm

Fornitura e posa in opera di intonaco traspirante con finitura

di colore naturale costituito da:

e malta da rinzaffo (tipo Rurewall R/Z - Ruredil o prodotti
similari);

e malta da intonaco (tipo Rurewall Z - Ruredil o prodotti similari);

e malta da finitura (tipo Rurewall B - Ruredil o prodotti similari);

e terre naturali.

Applicazione, previa preparazione dello strato di sottofondo,
di una prima mano di aggrappo realizzato con un’apposita
malta da rinzaffo (tipo Rurewall R/Z - Ruredil o prodotti simi-
lari), da computarsi a parte.

Fornitura e posa in opera di malta da intonaco (tipo Rurewall
Z - Ruredil o prodotti similari), da computarsi a parte.

Finitura con malta realizzata con legante idraulico speciale
di colore chiaro e fibre di polipropilene a basso contenuto di
sali solubili, (solfati, cloruri, nitriti/nitrati, Mg++, Ca++, Na+,
K+), (tipo Rurewall B - Ruredil o prodotti similari ) e inerti sele-
zionati per tipologia litologica e granulometria, per ottenere
grado di finezza e cromia secondo le indicazioni della D.L.
(compresa I'eventuale aggiunta di terre colorate).

La malta dovra avere le seguenti caratteristiche:

e resistenza a compressione: 4,2 MPa a 1 giorno e
21 MPa a 28 giorni;

¢ resistenza a flesso-trazione: 2,0 MPa a 1 giorno e

5,50 MPa a 28 giorni;

modulo elastico a 28 giorni: 20.000 MPa;

ottimo aggrappo al sottofondo;

compatibilita con i materiali originali;

resistenze meccaniche adeguate a quelle delle

murature preesistenti;

buona permeabilita al vapore d’acqua;

¢ contenuto di sali solubili: < 10 ppm.

Il tutto eseguito a mano o con guide predisposte su pareti 0
soffitti, piani o curvi.

La D.L. potra richiedere, a sua discrezione, prove sui materiali
e controllare qualita e rese.

Potra inoltre acquisire dalla Societa Fornitrice del prodotto
sia la certificazione di qualita ai sensi della norma UNI EN
SO 9002:2000, sia la dichiarazione di conformita relativa alla
partita di materiale consegnato, eventualmente sostituita da
quanto dichiarato in catalogo; il tutto affinché I'opera finita sia
realizzata a perfetta regola d’arte.

Sono inclusi nel prezzo tutti gli oneri principali e accessori per
I'esecuzione delle opere, compreso quello della spazzolatura e
asportazione delle parti friabili prima dell’applicazione.

Sono esclusi gli eventuali ponteggi.

Per metro quadro e spessore di 2 cm

Nord Centro Sud
24,28 23,65 24,24
Euro
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voci di capitolato e analisi prezzi opere in muratura Ru IiI .

Prezzo Totale Totale Totale
unitario area Nord area Centro area Sud

Per metro quadro e spessore di 2 cm U.M. Quantita

Posa in opera

1) Battitura per asportazione parti friabili delle murature

n. 2 Operai Comuni | ora | o010 | 1947 | 195 | 18 | 191

2) Trasporto a rifiuto del materiale di risulta

n. 2 Operai Comuni | oa | o010 | 1947 | 195 | 18 | 191

3) Lavaggio delle superfici

n. 1 Operaio Comune | oa | o010 | 1947 | 195 | 18 | 101

4) Applicazione mano di intonaco

n. 1 Operaio Specializzato ora 0,15 22,64 3,40 3,25 3,33

n. 1 Operaio Comune ora 0,15 19,47 2,92 2,79 2,86

Totale mano d’opera 12,16 11,61 11,92

Materiali

1) Legante da intonaco - Rurewall B (Ruredil) kg 250,00 1,13 5,65 5,70 5,80

2) Sfrido - Rurewall B kg 7,50 1,13 0,17 0,17 0,17

3) Coloranti in polvere kg 4,00 4,50 0,36 0,36 0,41

4) Sabbie locali kg 1.800,00 0,01 0,36 0,36 0,36

Totale materiali 6,54 6,59 6,74

Varie cad. 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50

SOMMANO Euro 19,20 18,70 19,16

Spese Generali 15% Euro 2,88 2,81 2,87
Euro 22,08 21,50 22,04

Utile d’lImpresa 10% Euro 2,21 2,15 2,20

TOTALE GENERALE Euro 24,28 23,65 24,24

Percentuali d’incidenza

MATERIALE Euro | 26,93% 6,54 6,59 6,74

MANO D’OPERA Euro | 50,06% 12,16 11,61 11,92

NOLI Euro

ATTREZZATURE Euro

SPESE GENERALI Euro | 11,86% 2,88 2,81 2,87

UTILE D'IMPRESA Euro 9,09% 2,21 2,15 2,20

VARIE Euro 2,06% 0,50 0,50 0,50

ONERI PER LA SICUREZZA Euro

ONERI PER LA DIAGNOSTICA Euro

TOTALE GENERALE 100,00% 24,28 23,65 24,24
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